

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :	Πεδίο Βολής Κρήτης	ΕΡΓΟ :	«Κατασκευή Περιφράξης και Κεντρικής Πύλης σε Σταθμό Ραντάρ Νο5 του ΠΒΚ (RS5-ΣΤΑΥΡΟΣ)» (ΠΒΚ-19-01)
		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ:	30.000,00
<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ</b>			

α/α	α/α Τιμολ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο-νάδα	Ποσό-τητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη		
			Αναθεώρησ ης				Μερική	Ολική	
		<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ</b>							
1	ΟΔΟ-1	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ	ΟΙΚ-6448	ΜΜ	323,00	3,20	1033,60		
2	ΟΔΟ-2	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΣ ΠΕΔΙΛΟ	ΑΤΟΕ-6441	ΜΜ	323,00	19,51	6301,73		
3	ΟΔΟ-3	NET ΟΔΟ Α-1 ΕΚΣΚΑΦΗ ΧΑΛΑΡΩΝ ΕΔΑΦΩΝ	ΟΔΟ-1110	Μ3	194,00	2,38	461,72		
4	ΟΔΟ-4	NET ΟΔΟ Α-2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ	ΟΔΟ-1123Α	Μ3	92,00	2,70	248,40		
5	ΟΔΟ-5	NET ΟΔΟ Β-29.3.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΑΣΣΑΛΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΛΠ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20	ΟΔΟ-2532	Μ3	64,00	104,00	6656,00		
6	ΟΔΟ-6	NET ΟΔΟ Β-30.2 ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Β500C ΕΚΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΟΔΟ-2612	Kg	3.900,00	1,15	4485,00		
7	ΟΔΟ-7	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΘΥΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	ΟΙΚ-6448	ΤΕΜ	1	1400	1400,00		
		<b>ΟΜΑΔΑ Β : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>							
8	ΗΜ-1	ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ U-PVC ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ DN32MM (Φ32) ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	ΗΛΜ-41	ΜΜ	323,00	3,50	1130,50		
9	ΗΜ-2	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ 310*240*110 ΧΛΣΤ	ΗΛΜ-41	ΤΕΜ	13,00	30,00	390,00		
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>					22.106,95	

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σσ	<b>22.106,95</b>
ΓΕ + ΟΕ 18%	3.979,25
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΣΣ	<b>26.086,20</b>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	3.912,93
ΣΥΝΟΛΟ Σ1	<b>29.999,13</b>
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,87
Φ.Π.Α.	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>30.000,00</b>

Χανιά, 05 Ιουν 19

**ΣΥΝΤΑΞΗ**

**ΔΝΤΗΣ ΠΒΚ/Γ' ΚΥΠ/Δ.ΕΓΚ (Γ1)**

**ΔΝΤΗΣ ΠΒΚ/Γ' ΚΥΠ**

Αντ. Ταρακτής  
Ασμχος (ΜΕ)

Αντ. Ταρακτής  
Ασμχος (ΜΕ)

Ηλ. Παντελής  
Σμχος (ΜΗ)